
U M O W A   N R    /2018

zawarta w dniu ……………….

pomiędzy  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną   z
siedzibą w 32-200 Miechów,  Sienkiewicza 24, zwaną 
w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:
1. ..................................................
a     

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………….
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty z dnia ………………….Wykonawcy w
trakcie  postępowania  prowadzonego   zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  określoną   w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
na: 

 „Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin
w miejscowości Strzeżów Drugi”

  
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

lata 2014-2020. Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiej-
skich.

Strony zgodnie oświadczają, co następuje:

Integralną częścią umowy jest :
1. Zapytanie cenowe  z załącznikami
2. Oferta Wykonawcy z dnia………………………..

§ 1 Przedmiot umowy

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na  rozbudowie
byłego budynku oświatowego tj. Szkoły Podstawowej w Strzeżowie Drugim  z przeznacze-
niem na Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością intelektualną  i ich rodzin.

W tym w szczególności: 
1. Roboty budowlane

1.1. Więźba dachowa z pokryciem 
1.2. Stolarka okienna
1.3. Stolarka drzwiowa
1.4.Malowanie i okładziny ścian
1.5. Docieplenie ścian
1.6.Tynki wewnętrzne
1.7. Podłoża i posadzki
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2. Instalacje wod-kan, gaz i CO
2.1. Instalacja sanitarna zewnętrzna
2.2. Instalacja wodociągowa zewnętrzna 
2.3. Instalacja wodociągowa wewnętrzna
2.4.Instalacja sanitarna wewnętrzna
2.5.Instalacja centralnego ogrzewania
2.6. Technologia kotłowni gazowej
2.7. Instalacja elektryczna i AKPiA
2.8. Instalacja wod-kan w pomieszczeniach kotłowni
2.9. Instalacja gazowa kotłowni

3. Instalacje elektryczne
4.  Utwardzenie terenu
5. Przebudowa zjazdu

2.2. Szczegółowy zakres robót wynika z załączonej do umowy: dokumentacji projektowej, przedmiarów 
robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , zapytania cenowego , oferty 
Wykonawcy.

2.3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w ramach zadań należy:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, wynikające z projektu budowla-

nego i wykonawczego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian wbudowanych materiałów i urzą-
dzeń na etapie realizacji robót wynikające z konieczności zmiany technologii robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót przedstawić do akceptacji Inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego karty techniczne, katalogowe i certyfikaty urządzeń i materiałów pro-
ponowanych do wbudowania odpowiadające wymaganiom dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podpisania umowy harmono-
gram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na poszczególne lata realizacji, uwzględniający założone
terminy płatności faktur częściowych.

5. Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji powykonawczej tj. dokumentację budowy  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

6. Po wykonaniu całości prac Wykonawca opracuje komplet pomiarów instalacji elektrycznej oraz
prób szczelności instalacji i przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz wszystkie wymagane próby
i badania przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem kompletnych dokumentów zwią-
zanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji.

II.  Integralną  częścią  umowy są  przedmiary  robót,  dokumentacja  projektowej,  Specyfikacja  Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót, zapytanie cenowe , oferta Wykonawcy z dnia ……………

III.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszystkie  opisane  Dokumentacją  oraz  STWiORB  roboty
budowlane niezbędne do realizacji  przedmiotu Umowy w tym Wykonanie projektu zastępczej organizacji
ruchu na czas prowadzonych robót wraz z wykonaniem oznakowania objazdów ( jeśli wymagane).

§ 2.
Wynagrodzenie i warunki płatności 

I. Strony ustalają  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą
    Wykonawcy, na kwotę : zadanie nr 1- w wysokości …………..zł netto (słownie: …./100) wraz z podatkiem

…% VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………zł (słownie: …………/100)

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.  
III.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi
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Umową.
V. Rozliczenie zadania częściowego nr 1 -  za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie odbędzie
się fakturami częściowymi za poszczególne elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo- finanso-
wym. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego  danego ukończonego elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-fi-
nansowym. 
Dopuszcza się fakturowanie częściowe.

1.1. Rok 2018
Maksymalnie 2 faktury, Łączna suma wartości faktur w 2018 roku nie może przekroczyć 15% 
wartości zadania brutto.
1.2. Rok 2019
Dopuszcza się fakturowanie częściowe, maksymalnie 3 faktury.
Łączna suma wartości faktur w 2019 roku nie może przekroczyć  50% wartości zadania brutto.

             1.3. Rok 2020 Faktura końcowa w wysokości min 35 % wartości całego zdania brutto po dokonaniu
odbioru końcowego zadania.

 
VI.  Wynagrodzenie będzie  płatne  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  faktur  wraz  z  zestawieniem
wykonanych  prac,  przelewem  na  konto  Wykonawcy  lub  odpowiednio  Podwykonawcy  i  dalszego
Podwykonawcy,  wskazane  przez  Wykonawcę,  lub  odpowiednio  przez  Podwykonawcę  i  dalszego
Podwykonawcę,  na  podstawie  rachunku  lub  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę,  przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

VII. NIP Zamawiającego: 
            NIP Wykonawcy:       

VIII.Wykonawca  nie  może  przelać  na  rzecz  podmiotu  trzeciego  wierzytelności  wynikających  z niniejszej
umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.
IX.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia,
oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wszystkich
należności  lub  dowody dotyczące  zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym  Podwykonawcom,
dotyczące  tych  należności  których  termin  upłynął  w  poprzednim  okresie  rozliczeniowym.  Oświadczenia,
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je  Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać
brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z
Umów o podwykonawstwo.  Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej  dokumentami
stanowi załącznik do Umowy

§ 3. Terminy 

I. Termin wykonania przedmiotu umowy:
         

1. Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
2. Zakończenie – 15.06.2020r.         
                                                                                         

II.Rozpoczęcie  realizacji  robót  budowlanych  przez  Wykonawcę  nastąpi  po  dniu  przekazania  przez
Zamawiającego  Dokumentacji  projektowej  oraz  STWiORB  i  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

  § 4. Personel uprawniony 

Zamawiający ustanawia : 
1. Główny Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego –  Kierownik  zespołu w osobie  ……………..zamieszkały
…………………posiadający uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami  budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno  -budowlanej  …………………..wpisany  na  listę  członków  Małopolskiej  Izby  Inżynierów
Budownictwa
2. Inspektor  nadzoru  w  specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń elektrycznych  i
elektroenergetycznych  w  osobie  ……………….zamieszkały  ………………….posiadający  uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi …………………….wpisany na listę członków Małopolskiej
Izby Inżynierów Budownictwa
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3. Inspektor  nadzoru w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  instalacji  wodnych  i  kanalizacyjnych w osobie
………….posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi …………..
4. Inspektor nadzoru w specjalności  drogowej  w osobie ………….posiadający uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi …………..

II. Osoby wskazane w ust. I pkt. 1-4 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo   budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

a/  sprawowanie  kontroli  w zakresie  zgodności  realizowanych prac  budowlanych z dokumentacją
projektową,  pozwoleniem  na  budowę,  obowiązującymi  w  Polsce  przepisami  oraz  polskimi
normami,

b/  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych  oraz  zainstalowanych  urządzeń  i
wyposażenia,  a  także  niedopuszczenie  do  zastosowania  urządzeń  i  wyposażenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

III / Wykonawca ustanawia :
a) kierownika budowy w osobie ……………….posiadającego uprawnienia budowlane  do kierowania budową
lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  nr  ……………wpisanego do
………..
b) kierownika robót ………….posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie  instalacji wodnych i kanalizacyjnych nr ………………….
c) kierownika  robót  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych    i  elektroenergetycznych  bez
ograniczeń nr ……………
c) kierownika  robót  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w
specjalności drogowej (zadanie nr 2) nr ……………

IV / Inspektor nadzoru oraz Kierownik robót działają w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

V/   Inspektor nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  zwoływania  w  razie  konieczności  narad
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego.

VI /  Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

VII/   Kierownik  budowy  oraz  odpowiedni  kierownicy  robót  są  zobowiązani  uczestniczyć  w  naradach
koordynacyjnych.

VIII/  Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej  o terminie i  miejscu
narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, 
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

I. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

II. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentacji
projektowej i STWiORB w wersji papierowej.

III. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiający jest także zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i książki obmiarów w dniu protokolarnego przekazania

Terenu budowy,
d) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 5 dni roboczych od dnia powiadomie-

nia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 
e) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
f) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
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V. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
a) robót ulegających zakryciu,
b) robót zanikających, 
c) częściowych,
d) końcowego całości robót,

VI. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiają-
cego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiający dokona  komisyjnego  odbioru  końcowego robót  budowlanych będących  przedmiotem
Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wy-
konawcy, przystępując do odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę za-
kończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych.

VIII. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w termi-
nach wynikających z Umowy. 

IX. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z robotami ziemnymi.  Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do: 

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywa-
nia ich oceny,

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.



  § 6 Obowiązki Wykonawcy 

I. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z
Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego,  zasadami wiedzy technicznej  oraz przepisami  prawa po-
wszechnie obowiązującego.

II. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  na zasadach ogólnych  za szkody związane z realizacją
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

III. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpo-
wiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający po-
nosi odpowiedzialność. 

IV. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
V. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zasto-
sowanych do robót materiałów.
VI. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach
Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia bu-

dowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniają-
cych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB, 

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub
Wykonawcę,

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach ro-
bót,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy,
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j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dzienni-
ka budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
l) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Zamawiający dopuszcza Podwykonaw-

ców do udziału w realizacji Umowy.
m) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć.
VII.Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

a) Dziennik budowy, 
b) protokoły odbioru robót 
c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

VIII.Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej ( 2 egz) w formie pisemnej
(papierowej) i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego
przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 3 pkt. 14 Prawa Budowlanego przez dokumentację powykonaw-
czą  należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-
nywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
IX.Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu  po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
X. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
 będzie  pełnił  funkcję  koordynatora  Podwykonawców podczas  wykonywania  robót  i  usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy-
XI.W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zo-
bowiązany zgłosić danego podwykonawcę (nazwa firmy,  siedziba), przedłożyć projekt umowa a
następnie po zaakceptowaniu projektu przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy z podwykonawcą złozyc zamawiającemu kopię zawartej umowy z podwykonawcą. 
XI.Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę ob-
ciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, któ-
rego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spo-
wodowanej:
XII.Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przed-
miot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy; 

- wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego

- Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych pod-
czas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku
z realizacją Umowy.

- Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od-
zwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

- Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem ro-
bót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.

- Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązy-
wania niniejszej Umowy.

- Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej ,
w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowe-
go. 

§ 7 Potencjał Wykonawcy 

I. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wy-
konania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

II. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych
będących przedmiotem Umowy.
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III. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

                                                   § 8 Podwykonawcy

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami/ przy udziale podwy-
konawców .Podwykonawstwo dotyczy realizacji następujących robót……………………………………….
III. W przypadku zamiaru powierzenia części prac innych niż wymienionych w pkt. I podwykonawcom wyma-

gana jest zgoda Zamawiającego  wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

IV. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonaw-
ców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

V.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowla-
nych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich robo-
ty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów czę-
ściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim pozio-
mie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji
projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

VI. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonaw-

cy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Za-
mawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagro-
dzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

VII. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Za-
mawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akcepta-
cji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

                                                                     § 9 Siła wyższa

I.       Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

II. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację
wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a Za-
mawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do sta-
nu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

                                                          § 10 Procedury bezpieczeństwa

I. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz  zasad
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożaro-
wej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszel-
kich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
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                                                     § 11 Utrzymanie Terenu budowy

I.  Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
 zagospodarowania Terenu budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu bu-
dowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa
tych osób,

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i  licencjonowany podmiot  świadczący
usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końco-
wego, 

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,
e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej  do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
III. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 
      upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.

IV. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie  zakłó-
cać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

V. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, mate-
riały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu bu-
dowy.

VI. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki  zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia
robót budowlanych. 

VII. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przeka-
zać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego
robót.

VIII. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu bu-
dowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

                                                    § 12  Organizacja ruchu 

I. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z za-
twierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem
oznakowania po zakończeniu robót.

II. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacją projektową i STWiORB.

III. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzo-
nych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez
cały czas wykonywania robót.

                                         § 13  Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

I. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inży-
nierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, trans-
port lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować
się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Te-
ren budowy i z Terenu budowy.
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II. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszko-
dzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

                                                § 14  Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

I. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Doku-
mentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nad-
zoru inwestorskiego. 

II. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. 

                                                   § 15 Ochrona środowiska

I. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budo-
wy.

II. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszcze-
niem.

III. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).

IV. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wy-
twarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzia-
nych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę
odpadami.

                                                   § 16 Naprawa uszkodzeń

a. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie ro-
boty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

b. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobo-
wiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymagania-
mi STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 

c. Wykonawca jest  odpowiedzialny za uszkodzenia  w robotach lub materiałach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodze-
nia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności  Wykonawcy za Wady,
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

                                                     § 17  Kontrola jakości

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących   przedmiot
Umowy i Materiałów. 

II. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej ,STWiORB, Audytom.

III. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy. 

d. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegól-
ności:
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a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowa-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowla-

nych,
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

e. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w STWIOR z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań
STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. 

f. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materia-
łów nie odpowiada wymaganiom określonym w STWIOR niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wyko-
nawcę. 

g. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów,
które nie są zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy nie-
zwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

                               § 18  Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót

I. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych nie-
zgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach bu-
dowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usu-
nięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.

II. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub eks -
pertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt
Wykonawcy.

III. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wyko-
nawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jeżeli  Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiający
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

                                                          § 19 Odbiory 

I. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspek-
tora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

II. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

III. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i
ulegających zakryciu niezwłocznie, od  zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót  zanika-
jących i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

IV.W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikają-
cych lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zo-
bowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przy-
wrócić stan poprzedni. 

V. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

VI.Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestor-
skiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty rozliczeniowe.
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VII. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzo-
nego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wyko-
nanych częściowo. 

VIII. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składa-
jących się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wyko-
nawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

IX.Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca z udziałem Inspektora nadzoru prze-
prowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia.

X. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wy-
konał przedmiot Umowy.

XI. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia
zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

XII. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych
Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaga-
nych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin
do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

XIII. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

XIV. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają
w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonaw-
cy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

XV. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

XVI. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co skutku-
je niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy,
Zamawiający przerywa Odbiór  ostateczny zaś  Wykonawca  jest  zobowiązany przedłużyć odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwa-
rancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobo-
wiązany usunąć Wady.

        § 20  Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

I. Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającego odpowiedzialność  z tytułu  rękojmi  za Wady przedmiotu
Umowy przez okres …. miesięcy  ( zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty Odbioru końcowego robót, na
zasadach określonych w KC.

II. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy,
gwarancji jakości na okres ……..miesięcy (zgodnie z oferta wykonawcy) licząc od daty Odbioru końco-
wego robót .

III. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwi-
sowania i  konserwacji  zabudowanych urządzeń, instalacji  i  wyposażenia mające wpływ na trwałość
gwarancji producenta.

IV. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienale-
żyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunię-
cie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

V. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

VI. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o na-
prawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
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                                               § 21  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

I. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabez-
pieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę
równą 3 % Ceny ofertowej brutto tj.  ………….zł w formie ………………, 

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspoko-
jenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonaw-
cy o zapłatę kar umownych.

III. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

IV. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy za-
chowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia. 

VI. Kwota w wysokości  –………………….stanowiąca  70% Zabezpieczenia  należytego wykonania
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wy-
nosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.  ………………zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

VIII. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości za-
bezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

IX.        Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i za-
chowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

X.        Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt VI i
pkt VII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

XI.        Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umo-
wy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykona-
niem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

XII.        Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychcza-
sowego Zabezpieczenia.

XIII. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt XII  nie przedłoży Zamawiającemu no-
wego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zreali-
zowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystą-
pienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpiecze-
nia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 22 Odstąpienie od umowy 

I. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
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3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego 
a następnie zatwierdzony przez  Zamawiającego.

5) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót
budowlanych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie

30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 2 ust. VII,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu

odbioru,
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

która odstąpiła od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 23  Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę  w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy
– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie
przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto

5) za  wprowadzenie  na  plac  budowy Podwykonawcy,  który  nie  został  zgłoszony Zamawiającemu 
zgodnie z zapisami § 8, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.

6) w  przypadku  braku  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.

7)  w  przypadku  nie  przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  500 zł za
każde zdarzenie.

8)  w  przypadku  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.

9)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  500
zł za każde zdarzenie.

10) Z tytułu nie przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo – finansowego – 200 zł  za każdy dzień opóźnienia.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
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4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
którego  Zamawiający  utracił  dofinansowanie  dla  zadania  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę
umowną w wysokości odpowiadającej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24  Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności na-
stępujących przypadków:
1) zmiana  postanowień  umowy  w  przypadku  zmiany  przepisów  prawnych  istotnych  dla  realizacji

przedmiotu  umowy, w tym m.in.  przewiduje  się  możliwość  zmiany wysokości  wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzino-

wej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko-
ści stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na
zasadach określonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności za-
istnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych,
zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac arche-
ologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w szczególności robót brukarskich
oraz związanych z ułożeniem nawierzchni na obiektach rekreacyjnych, zgodnie z warunkami
wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budow-
lanych,

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli
konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć  w momen-
cie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania
zamówienia  podstawowego  lub  innych  zamówień  powiązanych,  których  udzielenie  i  wy-
konanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego za-
mówienia,

d) ujawnieniem  niezinwentaryzowanych  lub  o  odmiennym  przebiegu  niezgodnym
z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykona-
nia robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

− zaistnieniem okoliczności  będących następstwem działania organów administracji  lub
osób indywidualnych, ,

g) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na reali-
zację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

h) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo za-
chowania należytej staranności,

i) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin
realizacji zamówienia,

j) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na reali-
zację zamówienia,

k) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie za-
mówienia w terminie,

l) zmiana terminu realizacji zadania nr 2 w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji
zadania nr 1 lub opóźnień w jego realizacji.
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– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w
tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką
techniczną realizację prac);

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia oko-
liczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania pro-
jektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego Za-
mawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości  wykonania zamówienia,  obniżenia trwałości
jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicz-
nościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających
uzyskanie lepszej jakości robót,

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu reali-
zacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowa-
niu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;

5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji  umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana
przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być
co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w
ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolno-
ści technicznej lub zawodowej, zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień do-
datkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówie-
nia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realiza-
cję niniejszego zamówienia; Do rozliczenia ewentualnej zmiany Zamawiający wykorzysta ceny jed-
nostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (oferta z dni……….) a w przypadku braku
wyceny takich robót na podstawie cen SECOCENBUD obowiązujących w momencie dokonywanej
zmiany. 

6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie,

że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z
zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji  przez podwykonawcę części
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwy-
konawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców
określonych w niniejszej umowie,

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności  zmiany podmiotów, na zasobach któ-
rych opierał  się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że
odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie za-
mówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbęd-
nych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy, które są niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia a są związane z:

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
b) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umo-

wy w założony w dokumentacji projektowej  sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej,
które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
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c) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. try-
bu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności
między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i termi-
nów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinanso-
wania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków bu-
dżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie
danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie
takiej modyfikacji,

d) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno-
ści, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków reali-

zacji umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyj-
nych, choroby, wypadków losowych);

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wyko-
nawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub
utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególno-
ści, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych pod-
miotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiąz-
ków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończe-
nia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

10) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy
stronami  rozliczenia  umowy  poprzez  wypłatę  wynagrodzenia  za  zrealizowany  zakres  umowy  i
uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w
przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby
niemożliwe czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy tech-
nicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub
wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelo-
wego

11) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności,  których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

§ 25 Postanowienia końcowe 
I.  W  sprawach  nie  uregulowanych  umową  stosuje  się  przepisy  kodeksu  cywilnego,  przepisy  prawa

budowlanego  oraz  innych  ustaw  mające  zastosowanie  do  przedmiotu  umowy,  jak  również  przepisy
wykonawcze do powyższych ustaw.

II.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

III. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.

Zamawiający:                         Wykonawca:
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